



## ANÁLISE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS

### RESUMO

Referente a proposta das Empresas, informamos que a análise de engenharia refere-se a:

- Verificação dos quantitativos da Planilha da empresa em comparação a Planilha elaborada pela Prefeitura.
- Verificação dos Preços Unitários adotados pela empresa que deverão ser iguais ou menores que os preços praticados na planilha elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de Custos apresentada pela Empresa.
- Verificação do Cronograma Físico/Financeiro da empresa, que deverá ser compatível com o Cronograma Elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de BDI da empresa.

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas concluímos o seguinte:

Foram Inabilitadas as empresas, **CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI – EPP – 19.726.451/0001-39** devido a erros na composição da Administração da Obra, os quantitativos do orçamento da prefeitura e aprovados pela secretaria das cidades do estado do ceará é de 16 horas para o Insumo “Engenheiro” e de 320 horas para o insumo “encarregado de turma/feitor”, os quantitativos aplicados pela empresa são de 15,84 horas e 316,80 horas respectivamente; **ASSIS DE SOUSA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME – 27.653.111/0001-53** devido a erros na composição da Administração da Obra, os quantitativos do orçamento da prefeitura e aprovados pela secretaria das cidades do estado do ceará é de 16 horas para o Insumo “Engenheiro” e de 320 horas para o insumo “encarregado de turma/feitor”, os quantitativos aplicados pela empresa são de 13,60 horas e 272,00 horas respectivamente; **FCS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME – 08.578.564/0001-18** devido a erros na composição da Administração da Obra, os quantitativos do orçamento da prefeitura e aprovados pela secretaria das cidades do estado do ceará é de 16 horas para o Insumo “Engenheiro” e de 320 horas para o insumo “encarregado de turma/feitor”, os quantitativos aplicados pela empresa são de 14,08 horas e 281,60 horas respectivamente; **VAP CONSTRUÇÕES LTDA – 00.565.011/0001-19** devido a erros na composição da Administração da Obra, os quantitativos do orçamento da prefeitura e aprovados pela secretaria das cidades do estado do ceará é de 16 horas para o Insumo “Engenheiro” e de 320 horas para o


## ANÁLISE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS

insumo “encarregado de turma/feitor”, os quantitativos aplicados pela empresa são de 15,96 horas e 319,20 horas respectivamente.

Foram habilitadas as empresas, **KG CONSTRUÇÕES LTDA – EPP – 10.922.543/0001-10;**  
**CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI – 00.611.868/0001-28,** as referidas empresas cumpriram todos os requisitos editalícios.

### MAPA DAS EMPRESAS HABILITADAS

Nº	EMPRESA	CNPJ	PREÇO
1	KG CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	10.922.543/0001-10	R\$ 2.390.151,38
2	CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	00.611.868/0001-28	R\$ 2.392.964,94

  
Ignácio Costa Filho  
Coordenador de Engenharia  
RNP: 060415087-3